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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte és la reparació del sostre ceràmic malmès en el porxo de 
planta baixa del bloc d’habitatges situat al carrer Occident 1‐ 17, del Barri de la Mina, al 
terme municipal de Sant Adrià de Besòs, Barcelonès (Barcelona). També es substitueixen 
els muntants d’aigua que impedeixin fer aquesta intervenció.  
Els números de referència cadastral de les parcel·les objecte del projecte són:  
 
Adreça Ref. Cadastral Superfície de sòl (m2) Superfície construïda (m2) 
Occident 1 4855308DF3845F 142 852 
Occident 3 4855309DF3845F 139 855 
Occident 5 4855310DF3845F 138 846 
Occident 7 4855311DF3845F 144 853 
Occident 9 4855312DF3845F 142 857 
Occident 11 4855313DF3845F 141 868 
Occident 13 4855314DF3845F 145 846 
Occident 15 4855315DF3845F 143 855 
Occident 17 4855301DF3845F 132 853 
Occident 17 4855316DF3845F 16 16 

1.2. PROMOTOR 
El promotor és el Consorci del Barri de la Mina. 

1.3.  AUTORS DEL PROJECTE 
El projecte arquitectònic ha estat desenvolupat per l’arquitecte EMILI HORMIAS LAPERAL, 
amb DNI 44176996E, amb domicili a l’Avinguda Europa, 55 local F, 08907 L’Hospitalet del 
Llobregat, Barcelona. 
 
L’equip que ha col·laborat en la redacció d'aquest projecte: 

- Roger Riera – Arquitecte 
- Joaquin Bonet – Estudiant d’Arquitectura 
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1.4. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

1.4.1.  SITUACIÓ 
El sostre ceràmic a reforçar es el dels porxos de planta baixa del bloc d’habitatges situat al 
carrer Occident 1-17. El bloc es troba al Sud del terme municipal de Sant Adrià de Besòs, 
concretament al barri de La Mina. 
El bloc està delimitat pel carrer d’Orient al Nord-Oest, el carrer del Mar al Nord-Est, el carrer 
d’Occident al Sud-Est i la Ronda de Sant Ramon de Penyafort al Sud-Oest. L'accés als 
locals i les escales del bloc es realitza a través del carrer d’Occident.  

 
 

  

Figura 1. Font:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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1.4.2.  DADES URBANÍSTIQUES 
Els solars dels blocs que comparteixen el sostre afectat estan formats per les parcel·les 
cadastrals descrites en l’apartat 1.1., i conjuntament compten amb una superfície de sòl de 
1.282 m2. Les edificacions es desenvolupen en PB+5 i actualment tenen ús comercial en les 
plantes baixes i ús d’habitatge en la resta de plantes. 
 

 
 
Segons el Pla General Metropolità, afectat pel Planejament derivat  2013/52023/M i pel 
Planejament derivat 2013/52479/M és de compliment l’expedient de Modificació del Pla 
general metropolità en relació a la normativa de desenvolupament del sector B del 
planejament Litoral-Besòs 2002/003355 aprovat el 23/05/2002. 
 Totes les parcel·les 

Classificació del sòl: Sòl urbà (18) 

Qualificació: Ordenació en volumetria 
específica 

Qualificació dels planejaments derivats: R4 

Expedients del planejament derivats: 2013/52023/M 

 2013/52479/M 

 
Font: http://geoportalplanejament.amb.cat/ i http://ptop.gencat.cat/ 

 
  

Figura 2.Plànol de cadastre. Font: www.catastro.meh.es 
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1.4.3.  SERVEIS EXISTENTS 
Actualment, la totalitat del municipi de Sant Adrià de Besòs disposa de tots els serveis i 
connexions de caràcter obligatori. Disposa dels serveis propis de l'espai públic del municipi, 
com l'enllumenat públic, la xarxa de clavegueram, semàfors, i zones verdes. L'espai públic 
proper també disposa de mobiliari urbà tal com arbres, quioscs, cabines de telèfon i bústies. 
L'edifici també compta amb els serveis propis de l'ús privat: electricitat, aigua, gas, telèfon i 
fibra òptica.  
En els treballs de reparació a realitzar només s’afectarà el servei d’aigua d’ús privat entre els 
comptadors i els muntants d’aigua que van als pisos superiors. 

 

 
  
 
 
  

Figura 3. Plànol Institut Cartogràfic de Catalunya 
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1.4.4.  DESCRIPCIÓ DEL SOSTRE 
El sostre a reforçar es situa a 2,50m sobre la planta baixa i té forma rectangular. La part 
afectada que serà reparada és aquella entre els locals comercials i els pilars més propers a 
la façana del c/ Occident. La reparació i reforç per la cara inferior del sostre que resta 
exposada a la intempèrie. 

 
Aquest sostre està format per biguetes de ceràmica armada amb barres d’acer corrugat de 
6mm de diàmetre. Les biguetes formen un sostre unidireccional perpendicular a les jàsseres 
disposades entre pilars, paral·leles a la façana. Les peces ceràmiques que conformen les 
biguetes a reparar mesuren aproximadament 13x10cm (b·h) i estan col·locades cada 52cm 
aproximadament, amb revoltons ceràmics prefabricats entre elles. El gruix total del cantell 
del sostre és de 29 cm. 
Per possibilitar la realització dels treballs necessaris s’hauran de substituir el pentinat de 
tubs de coure per uns de polipropilè per tal de podes accedir a les biguetes a reparar. 
També s’hauran de retirar els calaixos d’obra penjats al sostre en la zona on els muntants 
d’aigua pugen als pisos superiors i dins dels quals es situen els tubs de coure emprats per la 
conducció d’aigua. 
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Figura 5. Fotografies del sostre 

 

Figura 4. Fotografies del sostre 

 

Emili Hormias Laperal, arquitecte.                                                                                                                           10 

Av. Europa, 55 Despatx F,  08907 L’Hospitalet del Llobregat  (Barcelona) emilio.hormias@upc.edu tlf.93 26 379 24 



Projecte de reparació de sostre ceràmic de la porxada en planta baixa del bloc d’habitatges a c/ Occident 1-17.  
Sant Adrià de Besòs 

MEMÒRIA  
 
1.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL SOSTRE  
El sostre presenta esquerdes i despreniments puntuals en diverses zones del porxo. Donats 
els danys observats en algunes de les seves biguetes, resulta necessària la seva reparació 
donat que existeix la possibilitat de despreniments i pot esdevenir un risc per a les persones. 

 
 

  Figura 7. Zones del mur més degradades. 

 

Figura 6. Fotografia del sostre on es veu una biga malmesa i el tipus de reparació a executar  
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1.6.TREBALLS A REALITZAR 
El projecte consisteix en la reparació dels sostres que presenten fissures, esquerdes i/o 
despreniments. Per a facilitar l’execució i amb la previsió de futures reparacions en altres 
biguetes, es retiraran les proteccions dels pentinats dels muntants d’aigua i es substituiran 
aquests muntants rígids de coure per uns de flexibles de polipropilè. També s’enderrocaran 
els 9 calaixos d’obra penjats del sostre del porxo sota els safarejos per a permetre la 
substitució dels muntants d’aigua. 
Tenint la facilitat d’accés que aporten els nous muntants flexibles, es repicaran i sanejaran 
les biguetes ceràmiques amb esquerdes. Es deixaran les armadures afectades descobertes 
i raspallades retirant totes les restes de corrosió. Es protegiran les armadures descobertes 
amb inhibidors de corrosió i es restituiran els nervis estructurals afectats amb barres d’acer 
inoxidable i morter de reparació sense retracció. 

 
Finalment, es substituiran els calaixos d’obra enderrocats per uns de nous de plaques de 
guix hidròfug, restituint els revestiments afectats i cobrint els pentinats dels muntants amb 
planxes d’acer galvanitzat col·locades amb fixació mecànica. 
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Els treballs es realitzaran des del porxo actuant en la cara inferior del sostre amb mitjans 
manuals i el material d’enderroc es carregarà manualment sobre camió per a transportar-lo 
fins a un abocador autoritzat. S’utilitza com a àrea de treball l’espai del porxo. 
Els treballs es duran a terme per trams i es limitarà l’accés de persones alienes a l’obra. No 
es veurà afectat el pas de vianants en la vorera fora de la zona de porxo. 

1.7.TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució previst per a aquests treballs és de 60 dies. 
 
 
 
Sant Adrià de Besòs, maig de 2022. 
 

 

  L’Arquitecte: 

     
 
Emili Hormias                    
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2. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS 

PROJECTES D'EDIFICACIÓ D'ACORD AL CTE 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
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MEMÒRIA  
 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil 
i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
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MEMÒRIA  
 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 
llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
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MEMÒRIA  
 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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MEMÒRIA  
 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
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O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Real Decret 1627/1997, del 24 d'octubre, per el que s'estableixen  les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció al.B.O.E. nº 256, 25 d'octubre de 1997 
 
MEMORIA 

3.1. INTRODUCCIÓ  
S'elabora el present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, degut a que en el projecte 
d'obres redactat i del que aquest document forma part, no se’n dona cap dels suposats  
previstos en l’apartat 1 del article 4 del Reial Decret 1627/1997, del 24 de octubre, del 
Ministeri de Presidència, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció.. 
 

3.1.1. Objecte 
L’estudi bàsic té per objecte precisar les normes de seguretat i salut aplicables en l’obra, 
conforme especifica l’apartat 2 de l’article 6 del citat Reial Decret, de tal manera que 
l’empresa constructora pugui dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció 
de riscos professionals. 
Igualment s’especifica que a tal efecte deu contemplar: 

• la identificació dels  riscs laborals que puguin ser extrets, indicant les mesures 
tècniques  necessàries; 

• relació dels riscs laborals que no es puguin eliminar conforme a allò indicat 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques que 
tendeixen a controlar i reduir riscs valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
prolonguin mesures alternatives (en el seu  cas, es tindrà en compte qualsevol altre 
tipus d’activitat que es porti a cap en la mateixa i contindrà mesures específiques  
relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats del Annex II del Reial 
Decret); 

• previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 
de seguretat i salut, dels previsibles treballs posteriors. 

 

3.1.2. Dades de l’obra 
Dades generals 
Adreça: Carrer Occident 1-17. 08930 Sant Adrià de Besòs. 
Tipus de obra:  
L’obra consisteix en la reparació del sostre ceràmic de la porxada en planta baixa del bloc 
d’habitatges a carrer Occident 1-17. 
Emplaçament:  
Porxada de la planta baixa del bloc d’habitatges a carrer Occident 1-17  
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Superficie construida: 
En la reparaciò s’actúa en 1650 m lineals de muntants d’aigua de coure, 9 calaixos d’obra i 
51 biguetes de ceràmica armada. 
 
Promotor: 
El promotor és el Consorci del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs (Barcelona).   
Arquitectes autors del projecte d’execució: 
Emili Hormias Laperal 
Tècnic redactor del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Emili Hormias Laperal 
 
Dades tècniques de l’emplaçament 
Topografía:  El bloc d’habitatges es troba en el barri de La Mina a la ciutat de Sant Adrià de 
Besós. En la zona d’actuació la topografìa del solar no afecta als treballs a realitzar. 
Característiques del terreny: resistència, cohesió nivell freàtic: 
Durant el redactat d’aquest estudi no es disposa d’un estudi geotècnic. Les característiques 
del terreny no afecten els treballs a realitzar.  
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: 
Els edificis de l’entorn estan dedicats fonamentalment a habitatge. 
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com enterrades: 
En els contorns del solar hi trobem clavegueram, enllumenat públic, subministre elèctric, de 
gas i d’aigua potable però no es veuen afectats per la reparaciò.  
Ubicació dels vials (amplada, número, densitat de circulació) i amplada de la calçada. 
Al bloc d’habitatges s’hi accedeix principalment pel carrer Occident. Aquest carrer té una 
calçada de 5,30 m d’amplada que es composa d’una línea d’aparcament en filera a tocar de 
la vorera i un carril de circulació. La vorera té una amplada de 3,50 m que no es veurà 
afectada. 
El porxo que conforma el sostre a reparar també compta amb accesos pel carrer Orient. 
Aquest tè una calçada de 9m d’amplada amb una línea d’aparcament en bateria i un carril 
de circulació a tocar de la vorera que limita amb el bloc d’habitatges. La vorera te una 
amplada de 1,50m. Part del carrer té restringit l’accés a vehicles, directament en darrera 
dels habitatges en carrer Occident 5-13. 
El bloc d’habitatges també limita amb el carrer Mar pel costat nord-est i la Ronda de sant 
Ramon de Penyafort pel costat sud-oest, però no s’hi pot accedir desde ells. 

3.1.3.  Justificació de l’estudi bàsic de seguetat i salut 
El pressupost d’Execució Material de l’obra puja a la quantitat de: 

P.E.M. = 59.910,59 € 
El plaç d’execució de les obres previst és de: 

60 dies 
No es tracta d’obres de túnels, galeríes, conduccions subterrànies o preses. 
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Com s’observa, no es dona cap de las circumstàncies o supostos previstos en l‘apartat 1 de 
l’article 4 del R.D. 1627/1997, pel que es redacta el present ESTUDI BASIC DE SEGUETAT 
I SALUT. 

3.2. NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A  L’OBRA  
La normativa de seguretat i salut aplicable a les obras de construcció objecte del present 
estudi es la següent: 
Directiva Comunitària 1992/57/CEE de 24/06/1992 (D.O. 26/08/92). Disposicions mínimes 
de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construcció temporals o mòbils. 
Directiva Comunitària 2001/45/CEE de 27/06/2001. Punts 4.1.3 y 4.4 de l’Annex: "4. 
Disposicions relatives a la ultilització dels equips de treball per a  la realització de treballs  
temporals en altura”, que s’inclou a l’Annex II de la Directiva 89/655/CEE. 
Ordenança Laboral de la Construcció del 28 d’agost de 1970 en el seu capítol XVI excepte 
seccions primera i segona, art.1r a 4t, 183è a 291è i Annexos I i II (BOE:05/09/70, 09/09/70) 
i correcció d’errates (BOE: 17/10/70). Ordenança del treball per a les indústries de la 
construcció, vidre i ceràmica.  
Llei 31/1995 de 8/11/1995 (BOE  nº 269  de 10/11/95). Llei de Prevenció de Riscs Laborals.  
Llei 54/2003, de 12/12/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs laborals. 
R.D. 1494/1986 de 26/05/86 (BOE: 21/7/86). Reglament de Seguretat de les Màquines. 
R.D. 1316/1989 de 27/10/89 (BOE: 02/11/89). Protecció als treballadors i als riscos derivats 
de l’exposició al soroll durant el treball. 
R.D. 39/1997 de 17/1/97 (BOE  31/01/97). Reglament dels Serveis de Prevenció. 
R.D. 485/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/04/97). Disposicions Mínimes en matèria de 
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 486/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/4/97). Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
els llocs de treball. En el capítol 1 exclou les obres en construccció però el RD 1627/1997 la 
corregeix en tant que a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de 
seguretat i higiene en el treball (O. 09/03/1971). 
R.D. 487/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorslumbars, pels treballadors. 
R.D. 488/1997 de 14/04/97 (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
R.D. 664/1997 de 12/05/1997 (BOE: 24/05/97). Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 
R.D. 665/1997 de 12/05/1997 (BOE: 24/05/97). Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 
R.D. 773/1997 de 30/05/1997 (BOE: 12/06/97). Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
R.D. 1215/1997 de 18/07/97 (BOE: 07/08/97). Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per 
a la utilització pels treballadors dels Equips de Treball. Transposició de la Directiva 89/655 / 
CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capítols de l'Ordenança 
de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971). 
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RD. 1627/1997 de 24/10/97 (BOE: 25/10/97). Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
les obres de construcció. Transposició de la Directiva 92/57 / CEE. Deroga el RD 555/86 
sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres 
públiques. 

RD. 1407/1992 de 20/10/92 (BOE: 28/05/96). Llistat i Normes adoptades en l'àmbit de la 
directiva 89/686 / CEE "EPI". 

RD. 5/2000 de 04/08/200 (BOE: 189 de 08/08/00). Aprovació del text refós de la llei sobre 
infraccions i sancions en l'ordre social. 

RD. 842/2002 (BOE: 18/09/2002). Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions 
Tècniques Complementàries. 

RD. 171/2004 de 30/01/2004. Desenvolupa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

RD. 2171/2004 de 12/11/2004 (BOE: 274/2004 de l'13/11). Modifica el Reial Decret 
1215/18997, de 18 de juliol, pel qual s'estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals 
en alçada. 

O. de 31/01/1940 (BOE: 03/02/40). Bastides: Cap. VII art.66º a 74º, reglament general sobre 
Seguretat i higiene. 
O. de 20/05/1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de la 
indústria de la Construcció. Modificacions: O. de 10/12/1953 (BOE: 22/12/53) i O. de 
23/09/1966 (BOE: 01/10/66). Derogació dels articles de l'100 al 105 per O. de 20/01/1956. 
O. de 09/03/1971 (BOE: 16-17 / 03/71). Ordenança General de seguretat i higiene en el 
treball. Correcció d'errades (BOE: 06/04/71). Modificació (BOE: 02/11/89). Derogats alguns 
capítols per: Llei 31/1995, R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 664/1997, R.D. 665/1997, 
R.D. 773/1997 i R.D. 1215/1997. 
O. de 23/05/1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d'Aparells Elevadors per a obres. Modifica 
l'O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81). 
O. de 31/10/1984 (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc 
d'amiant. 
O. de 20/09/1986 (BOE: 13/10/97) i la Correcció d'errades (BOE: 17/10/70). Ordre per la 
qual s'estableix el model de Llibre d'Incidències corresponent a les obres en què sigui 
obligatori un estudi de seguretat en el treball. 
O. de 07/01/1987 (BOE: 15/01/1987). Normes complementàries del reglament sobre 
seguretat dels treballs amb risc d'amiant. 
O. de 31/08/1987 (BOE: 18/09/87). Senyalització, abalisament, neteja i acabament d'obres 
fixes en vies fora de poblat. 
O. de 16/12/1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la notificació d'accidents de treball i 
instruccions per al seu compliment i tramitació. 
O. de 12/01/1998 (DOG 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de 
construcció. 
O. de 28/06/1988 (BOE: 07/07/88). Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del 
Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues-torre desmuntables per a 
obres. Modificació per O. de 1990.04.16 (BOE: 24/04/90). 
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Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de 
protecció personal de treballadors: 
• R. De 14/12/1974 (BOE: 30/12/74). N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics. 
• R. De 28/07/1975 (BOE: 01/09/75). N.R. MT-2: Protectors auditius. 
• R. De 28/07/1975 (BOE: 02/09/75). N.R. MT-3: Pantalles per sodadores. Modificat (BOE: 
24/10/75). 
• R. De 28/07/1975 (BOE: 03/09/75). N.R. MT-4: Guants aïllants d'electricitat. Modificat 
(BOE: 25/10/75). 
• R. De 28/07/1975 (BOE: 04/09/75). N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics. 
Modificat (BOE: 27/10/75). 
• R. De 28/07/1975 (BOE: 05/09/75). N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. Modificat 
(BOE: 28/10/75). 
• R. De 28/07/1975 (BOE: 06/09/75). N.R. MT-7: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries. Normes comuns i adaptadors facials. Modificat (BOE: 29/10/75). 
• R. De 28/07/1975 (BOE: 08/09/75). N.R. MT-8: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: filtres macànics. Modificat (BOE: 30/10/75). 
• R. De 28/07/1975 (BOE: 09/09/75). N.R. MT-9: Equips de protecció personal de vies 
respiratòries: mascaretes autofiltrants. Modificat (BOE: 31/10/75) i (BOE: 01/11/75). 
Estatut del Treballadors. 

3.2.1.  Maquinària d’obra   
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico. RD 474, de 30/03/1988; Ministerio de Industria y Energia 
(BOE Num. 121,20/05/1988).  
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. RD 
212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) * Modificación. 
RD 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006).  
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones. RD 836, de 27/06/2003; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 
170,17/07/2003) (Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004). * Modificación. RD 560, de 25 
de mayo de 2010; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 
25/05/2010).  
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 
MIEAEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas 
móviles autopropulsadas usadas". RD 837, de 27/07/2003; Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (BOE Num. 170,17/07/2003) * Modificación. RD 560, de 25 de mayo de 2010; 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010).  
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 
d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del 
Departament d'Indústria i Energia.  
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. RD 
1644, de 10/10/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008)  
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3.2.2. Residus d’enderrocs i de construcció   
Catàleg de residus de Catalunya Decret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient 
(DOGC  
Num. 2166, 09/02/1996) * Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)  
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. Orden 
MAM/304/2002, de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,19/02/2002) 
(Correccio errades: BOE 61 12/03/2002)   
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 
14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (Correccio 
errades: DOGC 4678 / 18/07/2006) Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 
14 de juliol de 2009; del Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)  
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de 
maig. Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 
12/07/2007) * Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009; del Departament de 
la Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009)  
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. RD 105, de 
01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)  
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig dels residus. Llei 8, de 10/07/2008; Departament de la Presidència (DOGC Num. 
5175, 17/07/2008) * Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012; del Departament de 
la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012)  
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; 
Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009) * Modifica l'article 21, 24, 28, 
60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de desembre 
de 2011; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) * Modifica els 
articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) * Modifica els articles 3, 5, 
22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març 
de 2015; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015).  
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Decret 89, de 29/06/2010; Departament 
de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010).  
Residuos y suelos contaminados. Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE Num. 
181, 29/07/2011) * Modificació. RD Ley 17, de 4 de mayo de 2012; de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 108, 05/05/2012) * Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012; de la 
Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012) * Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 
2013; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013).  
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones 
productores i gestores de residus de Catalunya. Decret 197, de 23/02/2016; Departament de 
Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066,25/02/2016).  
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. RD 180, de 
13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 83, 
07/04/2015). 
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3.3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

3.3.1. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra  
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:  

1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
2. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
3. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
4. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors  

5. La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

6. La recollida dels materials perillosos utilitzats  
7. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
8. L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
9. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms  
10. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra.  

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:  
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 

amb els següents principis generals:  
a. Evitar riscos.  
b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  
c. Combatre els riscos a l'origen.  
d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut.  

e. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  
f. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.  
g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball.  

h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.   
i. Donar les degudes instruccions als treballadors.   

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  
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3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic.  

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud 
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar 
i no existeixin alternatives més segures.   

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del 
seu treball personal.  

3.3.2. Identificació dels riscos  
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de l’obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.  
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi.  
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.  
Enderroc  

- Caiguda de persones al mateix nivell.  
- Caiguda de persones des d’alçada.  
- Caiguda d’objectes i runa a nivells inferiors.  
- Enfonsaments i desploms no controlats.  
- Explosions i incendis en els treballs d’oxitall.  
- Atrapaments i aixafaments en la manipulació de materials o per màquines.  
- Cops i talls per objectes i eines.  
- Contactes elèctrics.  
- Contacte amb objectes amb elevada temperatura o en flames.  
- Sobreesforços per la manipulació manual de càrregues.  
- Bolcada de màquines.  

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)  

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.  
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- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible.  

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.  

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.  
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis.  
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.  
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius.  
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

3.3.3. Mesures de preventives  
Com a criteri general, seran prioritàries les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons 
la normativa vigent.  

Enderroc  

- Quan la demolició es realitzi amb maquinària pesada, no hi haurà cap treballador a 
l’interior de l’edificació.  

- Abans de l’enderroc, es comprovarà que les companyies de subministrament han 
anul·lat o desviat les escomeses d’electricitat, gas, etc.  

- Si és possible, l’escomesa d’aigua s’ha de mantenir per tal de minimitzar l’emissió de 
pols mitjançant el reg de la runa. En aquest cas, es realitzarà amb mànegues 
independents de la instal·lació de l’edifici, per evitar la possibilitat de que l’existència 
de canonades tallades o trencades provoqui inundacions.  

- Es vigilarà l’aparició d’esquerdes en les mitgeres i façanes d’edificis propers. Per 
això, es col·locaran testimonis per a seguir la seva evolució i poder efectuar, en cas 
necessari, el seu apuntalament o consolidació.  

- Es delimitarà el perímetre de l’obra amb tanques convenientment senyalitzades i es 
protegiran els elements de serveis públics que puguin ser afectats per la demolició 
(boques de reg, tapes i embornals de clavegueram, arbres, fanals, etc.).  

- Abans del començament dels treballs s’apilarà a l’obra el material per a realitzar, en 
cas necessari, l’estintolament (puntals, estabilitzadors, gats, ternals, etc.).   

- Si es fa servir fusta en els estintolaments i apuntalaments es comprovarà que totes 
les peces presentin arestes sanes, seccions d’esquadra completes i regulars, etc.  

- La maquinària de demolició, ja sigui petita o gran, haurà de disposar de senyals 
lluminoses i acústiques que permetin avisar en tot moment de les seves maniobres, 
així com les degudes proteccions. Així mateix, haurà de complir amb les 
especificacions de la reglamentació que li afecti.  
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- Tota la zona de demolició de l’obra es delimitarà convenientment; així mateix, 
s’instal·laran senyals d’advertència de caiguda de càrregues i, en cas necessari, de 
circulació de maquinària, entre altres.  

- En aquells punts en els que sigui necessari disposaran d’il·luminació artificial.  
- Abans de començar els treballs es desmuntaran els materials que per les seves 

característiques puguin originar talls o lesions similars (vidres, aparells sanitaris, etc.), 
si és possible, sense fragmentar. En cas necessari, la partició dels elements es 
realitzarà en peces manipulables per una persona.  

- Es retirarà tota la maquinària i equips industrials (ascensors, equips de calefacció, 
etc.) que es trobin en l’interior de l’edifici a enderrocar. El desmantellament d’aquests 
equips es realitzarà per personal especialitzat.  

- S’estintolaran  i apuntalaran tots aquells elements de la construcció que puguin 
ocasionar esfondraments. Es durà a terme sempre que s’observin anomalies 
apreciables en els elements estructurals com esquerdes en murs, bigues, 
encavallades, fletxes excessives en biguetes o forjats, desploms en murs o mitgeres, 
etc.  

- En el cas de mantenir les façanes, s’efectuaran els apuntalaments i estintolaments 
necessaris de les mateixes i dels seus forats (finestres, balcons, etc...) de baix cap a 
dalt.  

- Quan es prevegi una sobrecàrrega en els forjats o una possibilitat de col·lapse no 
controlat de l’edifici, caldrà procedir a l’estintolament, total o parcial.  

- No es suprimiran els elements d’atirantat o de falcat si no es suprimeixen o 
contraresten les tensions que incideixen sobre ells.  

- S’apuntalaran els elements en voladís abans de desmuntar les parts que puguin 
servir de contrapès.  

- El tall o desmuntatge d’elements que no es pugui realitzar per una sola persona es 
farà en suspensió o apuntalat; s’evitaran les caigudes brusques i les vibracions que 
es transmetin a la resta d’edifici o al mecanisme de suspensió.  

- Les càrregues es començaran a aixecar lentament amb la finalitat d’observar si es 
produeixen anomalies, en el cas que es produeixin es subsanaran després d’haver 
descendit novament la càrrega al seu punt d’inici.  

- En el supòsit que es procedeixi, abans d’iniciar la demolició, a la retirada d’elements 
susceptibles de tornar a ser emprats, aquest desmuntatge, no ha de suposar una 
alteració de les condicions de seguretat, tant de l’edifici a enderrocar com dels 
treballadors.  

S’evitarà la sobrecàrrega dels forjats amb l’acumulació de runes. Aquestes es 
retiraran per les trompes fins a les zones designades dins (buits a traves els forjats o 
en caixes d’escales) o fora de l’edifici o construcció (al llarg de la façana). A més, cal 
delimitar i senyalitzar l’accés dels vehicles i la ubicació dels contenidors utilitzats en 
l’evacuació de les runes.  

- No es realitzaran treballs en nivells superposats, excepte quan s’adoptin mesures de 
protecció per evitar interferències.  

- S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i runes.  
- Quan es facin servir tècniques per col·lapse, caldrà assignar una zona perifèrica de 

seguretat al voltant de l’obra.  
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- En l’enderroc per cable de tracció la zona a abatre serà només aquella que es pugui 
controlar. Els cables emprats tindran les condicions adequades a l’ús i esforços 
previstos (tracció, fregament, aixafament).   

- Els elements a enderrocar per tracció o empenta han de quedar exempts prèviament 
per a que el seu desplom no arrossegui a altres elements adjacents.  

- Les empentes es realitzaran per sobre del centre de gravetat de l’element a 
enderrocar. Aquesta circumstància determina les dimensions de la màquina a fer 
servir. S’empentarà sempre en la part superior de l’edifici cap a l’interior del mateix; 
d’aquesta manera s’evitaran possibles ensorraments sobre la cabina del maquinista.  

- Si el desenrunament es realitza de manera combinada amb l’empenta, abans de fer 
la càrrega del material sobre camions, es comprovarà que les parts a enderrocar que 
quedin dretes són suficientment estables, i que no existeixen sortints que puguin 
caure pel moviment o les vibracions de la màquina.  

- La pala carregadora utilitzada, tant en la demolició per empenta com en el 
conseqüent desenrunament, estarà dotada de cabina amb pòrtic de seguretat contra 
impactes.  

- No s’han de fer servir pales carregadores o retroexcavadores per l’enderroc de parts 
de l’edifici o de la construcció l’alçada de les quals sobre la superfície de treball sigui 
superior a la de la projecció horitzontal de la cullera de la màquina amb el braç 
completament estès.  

- En la demolició per bola d’impacte, únicament es faran servir màquines dissenyades 
específicament per a aquesta finalitat. Aquest sistema només es pot fer servir en 
edificacions aïllades i mai a prop dels vials.  

- En treballs de demolició de construccions on existeixi amiant o material que el 
continguin es complirà amb all`s establert al RD 396/2006, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició 
a l’amiant.  

Mesures de protecció col·lectiva  

- Es disposarà de viseres o marquesines per evitar la caiguda a l’exterior de runes o 
altres materials; es protegiran els passos públics; també és possible l’ús de bastides 
coberts de xarxes espesses o lones que realitzin la mateixa funció.  

- Es delimitaran a nivell inferior aquelles zones en les que existeixi la possibilitat de 
caiguda de reblum.  

- Les baranes i ampits de que disposi l’edificació no es retiraran fins que no sigui 
imprescindible per a la continuïtat de la demolició. Aquells materials que puguin servir 
com a protecció, com per exemple, les baranes de les escales, es retiraran quan 
sigui imprescindible per a l’avançament dels treballs.  

- A mesura que es faci l’enderroc, s’instal·laran els sistemes provisionals de protecció 
de vora necessaris, ja siguin baranes resistents disposades en pals prèviament fixats 
a terra mitjançant mordasses (tipus sergent) o xarxes (per exemple tipus U), amb la 
finalitat de cobrir els buits i les obertures que vagin sorgint en els tancaments.  

Es protegiran els forats previstos per a l’evacuació de runes mitjançant baranes, i no 
es retiraran fins que s’hagi realitzat la demolició del forjat corresponent.  

- En cas necessari, es disposaran passarel·les dotades de baranes per a la circulació 
entre biguetes i els nervis dels forjats en els que s’hagi retirat l’entrebigat.  

Emili Hormias Laperal, arquitecte.                                                                                                                           35 

Av. Europa, 55 Despatx F,  08907 L’Hospitalet del Llobregat  (Barcelona) emilio.hormias@upc.edu tlf.93 26 379 24 



Projecte de reparació de sostre ceràmic de la porxada en planta baixa del bloc d’habitatges a c/ Occident 1-17.  
Sant Adrià de Besòs 

MEMÒRIA  
 

- Tots els forats horitzontals amb risc de caiguda de persones a diferents nivell o de 
materials s’han de protegir mitjançant un entramat o malla espessa resistent, 
complimentada amb una xarxa de seguretat col·locada a sota, a més caldrà un 
sistema de protecció perimetral de les vores dels forats (barana superior, intermèdia i 
entornpeu).  

- Les proteccions col·lectives es revisaran diàriament, al començament o al final dels 
treballs, per a comprovar el bon estat. Es canviaran o repararan aquelles proteccions 
deteriorades.  

Mesures de protecció individual  

- Els treballadors faran servir casc de seguretat, roba de treball de protecció de la 
intempèrie, guants de protecció davant agressius mecànics i botes amb plantilla 
resistent a la perforació i puntera reforçada.  

- Si l’ambient és pulverulent, es faran servir ulleres i mascaretes contra la pols.  
- Els treballadors que manipulin martells pneumàtics faran servir ulleres contra els 

impactes, protectors auditius i guants contra els riscos mecànics.  
- Els treballadors que realitzin tasques d’oxitall faran servir ulleres i pantalles de 

protecció, guants de cuir, polaines, maniguets i davantal de soldador.  
- Durant l’execució de tasques en les que existeixi risc de caiguda de persones a 

diferent nivell que no es trobin protegit per baranes, xarxes o altres mitjans de 
protecció col·lectiva, els treballadors faran servir sistemes anticaigudes lligats a un 
element o punt resistent segur en el que es puguin amarrar les línies d’ancoratge 
previstes per ancorar els arnesos anticaigudes.  

- Pels treball de desamiantat es dotaran els treballadors i les treballadores de 
mascareta autofiltrant FFP3, o mascareta amb filtres contra partícules tipus P3, i 
granota de treball d'un sol ús amb caputxa.  

- S'ha de tenir en compte, a més a més, que el fibrociment és un material fràgil, per la 
qual cosa s'aplicaran totes les mesures de protecció col·lectives i individuals 
necessàries en funció d'altres possibles riscos presents, segons les operacions i 
l'entorn on es desenvolupin, i en especial d'acord amb el risc de caigudes a diferent 
nivell.  

Mesures de protecció a tercers  

- Les construccions han de reunir, amb subjecció a les disposicions generals, les 
condicions de solidesa i seguretat que l’estàtica requereixi, sota la responsabilitat de 
la direcció facultativa de l’obra. L’Ajuntament podrà comprovar en tot moment les 
indicades condicions i ordenar les mesures que consideri convenients per a la seva 
efectivitat.   

- Mentre duri l’execució de les obres d’edificació, els promotors han de conservar les 
construccions en perfecte estat, a fi que no puguin causar dany a persones o béns.   

- Quan les obres d’edificació, d’enderroc o moviment de terres, limitin amb espais 
públics s’hauran de protegir en totes les parts confrontants amb una tanca de 
protecció.   

- En el cas de les obres de reparació tal com arrebossats de façana, reparacions de 
teulades, o actuacions similars, la part de l’obra que afronti amb espais públics es 
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delimitarà també amb tanca de protecció i/o bastides, per tal de garantir la seva 
seguretat, el trànsit i eliminar el perill per a vianants.   

- Es col·locaran lones o xarxes de protecció de la via pública mentre es realitzin 
treballs que comportin perill per als vianants.   

Els materials es prepararan i dipositaran sempre dins de l’obra i del espai delimitat 
per la tanca de protecció, i en cas que això no fos possible, els serveis tècnics 
municipals designaran el punt o espai adequat.  

- Durant l’execució s’hauran d’acomplir, a més de les que expressament indiqui la 
llicència, les prescripcions següents:   

o protegir adequadament els paviments de la vorera i calçada, per evitar 
el trencament de conduccions de serveis soterrats, especialment si 
l’obra comporta el pas de camions.   

o complir les normes establertes sobre horari de càrrega i descàrrega, 
neteja, obertura i replenat de rases, retirada de runes i materials de la 
via pública i altres disposicions de policia de la via pública.  

- Les tanques de protecció de les obres seran opaques de dos metres (2 m) d’alçada, 
com a mínim, i de materials adients per garantir la seguretat i l’ornat públic. La tanca 
no serà obligatòria quan estigui construït el tancament i els treballs que s’executin no 
incideixin en la seguretat i lliure trànsit de la via pública.   

- L’espai màxim que amb la tanca de precaució es podrà ocupar estarà en proporció 
amb l’amplada de la vorera o carrer, però mai podrà avançar-se més de tres metres 
comptats des de la línia de façana, ni ultrapassar els dos terços de la vorera, ni 
deixar un espai lliure de vorera inferior a 90 cm, mesurat en qualsevol punt.   

- En el supòsit de fer-se necessària l’ocupació de la calçada per facilitar el pas lliure de 
vorera de 90 cm, es disposarà d’una rampa per salvar el desnivell de la vorera en els 
dos extrems del pas que afecti la calçada.   

- En funció de les característiques de cada cas, la senyalització es farà d’acord amb 
les determinacions establertes per les obres a la via pública.  

3.3.4. Primers auxilis  
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.  
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., 
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

3.4. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 
Abans de l'inici dels treballs, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, quan 
en l'execució de les obres intervinguin més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, o diversos treballadors autònoms. 
La designació de coordinadors en matèria de seguretat i salut no eximirà el promotor de les 
seves responsabilitats. 
El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici de les 
obres, que es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex III de l'R.D. 1627/1997, de 24 
d'octubre, havent d'exposar en l'obra de forma visible i actualitzant-se si fos necessari. 
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3.5. COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
La designació dels coordinadors en l'elaboració d'el projecte i en l'execució de l'obra podrà 
recaure en la mateixa persona. 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, haurà de 
desenvolupar les següents funcions: 

1. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les empreses i personal actuant 

apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es 
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de 
l'obra, i en particular, en les activitats a què es refereix l'article 10 de l'RD 1627/1997. 

3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra. 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessària la designació de 
Coordinador. 

3.6. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
Basant-se el artícle 7è del Reial Decret 1627/1997 i en aplicació de l'estudi bàsic de 
seguretat i salut, el Contractista, abans de l'inici de l'obra, elaborarà un pla de seguretat i 
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en aquest estudi bàsic i en funció del seu propi sistema d'execució d'obra. En 
aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en aquest estudi bàsic. 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no hi hagi coordinador, per la 
Direcció Facultativa, si escau. En el cas d'obres de les administracions públiques s'ha de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta administració. Durant l'execució de l'obra, aquest podrà ser 
modificat pel contractista en funció del procés d'execució de la mateixa, de l'evolució dels 
treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, 
però sempre amb l'aprovació expressa de coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan 
no fos necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen seran 
assumides per la Direcció Facultativa. 
Els que intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció n les empreses que intervenen en la mateixa i els 
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els 
suggeriments i alternatives que estimin oportunes; de manera que el pla de seguretat i salut 
estarà en l'obra a disposició permanent dels esmentats, així com de la Direcció Facultativa. 
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3.7. OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 
El contractista i subcontractista estan obligats a: 

1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, i en particular: 

• Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• Elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accessos, i la determinació de vies, zones de 
desplaçaments i circulació. 

• Manipulació de diferents materials i utilització de mitjans auxiliars. 
• Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de les obres, a fi de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors. 

• Delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit de 
materials, en particular si es tracta de matèries perilloses. 

• Emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 
• Recollida de materials perillosos utilitzats. 
• Adaptació de el període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferent 

treballs o fases de treball. 
• Cooperació entre tots els intervinents en l'obra 
• Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

2. Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut. 
3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les 

obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l'article 24 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions 
mínimes establertes en l'Annex IV de l' RD 1627/1997. 

4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut, segons 
indica l'article 15 de Reial Decret. 

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut, i pel que fa a les obligacions que li corresponguin directament o, si escau, 
als treballadors autònoms per ells contractats. A més de respondre solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla. 
Les responsabilitats de coordinador, Direcció Facultativa i de el promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes. 

3.8. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS 
Els treballadors autònoms estan obligats a: 

1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, i en particular: 
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• Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

• Emmagatzematge i evacuació de residus i runes 

• Recollida de materials perillosos utilitzats. 

• Adaptació de el període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 

• Cooperació entre tots els intervinents en l'obra 

• Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
2. Complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del R.D. 1627/1997. 
3. Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats 

empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant en particular en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués 
establert. 

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l'article 29, apartats 1 
i 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el RD. 1215/1997. 
6. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el RD. 

773/1997. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en matèria de 

seguretat i salut. 
Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut. 
 

3.9. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
A cada centre de treball existirà, obligatòriament, amb fins de control i seguiment de el pla 
de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles duplicat i que serà facilitat 
pel col·legi professional a què pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 
Haurà de mantenir sempre en obra i en poder del coordinador. Tindran accés a el llibre, la 
Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les 
persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents, els 
representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions Públiques 
competents en aquesta matèria, que podran fer anotacions en el mateix. 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador estarà obligat a remetre en 
el termini de 24 h una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en 
què es realitza l'obra. Igualment, ha de notificar aquestes anotacions a contractista i als 
representants dels treballadors. 

3.10.PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 
Quan el coordinador de seguretat i salut o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa 
durant l'execució de les obres, observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut, 
advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el llibre d'incidències, 
quedant facultat per, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, disposar la paralització de talls, o, si s'escau, de la totalitat de l'obra. 
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Donarà compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
de la província en què es realitza l'obra. Igualment notificarà el contractista, i si és el cas als 
subcontractistes i / o afectats per la paralització i en tot cas als representants dels 
treballadors. 

3.11.DRETS DELS TREBALLADORS 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada i comprensible de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
seguretat i salut en l'obra. 
Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del 
seu coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels 
treballadors en el centre de treball. 
 
Sant Adrià de Besòs, maig de 2022. 

  

L’Arquitecte: 

     
Emili Hormias                    
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4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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5. PRESSUPOST 
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PRESSUPOST
Reparació de sostres porxo 

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1 MITJANS AUXILIARS  

0XA113  u   Lloguer diari de torre de treball mòbil. 

Lloguer, durant 1 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada
a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm
de gruix , preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la platafor-
ma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

30,00 7,36 220,80

0XA123  u   Transport i retirada de torre de treball mòbil.  

Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura
de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrre-
ga de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

1,00 365,73 365,73

0XA133  u   Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil. 

1,00 504,92 504,92

TOTAL CAPITOL 1 MITJANS AUXILIARS ............................................................................................................ 1.091,45
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PRESSUPOST
Reparació de sostres porxo                                      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 2 SUBSTITUCIO INSTALACIONS                                        

2.1          u   Substitució pentinat horitzontal muntants d'aigua               

Substitució pentinat horitzontal muntants d'aigua de coure. Inclou la retirada de les planxes de protec-
ció ex istents, el descollat del pas dels tubs a l'entrada de la cambra de comptadors, la substitució de
tubs de coure per tub de polietilè PE 40 de 25 mm de diàmetre nominal, des del sostre interior de la
cambra de comptadors fins la connexió amb el muntant vertical, per sota del sostre de la planta bai-
xa, penjat prov isional per permetre la reparació, fixació definitiva al sostre i recol·locació de noves
planxes de protecció. Recorregut dels tubs indicat en els plànols (cada escala té 10 muntants).

1,00 15.984,03 15.984,03

TOTAL CAPITOL 2 SUBSTITUCIO INSTALACIONS ........................................................................................... 15.984,03
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Reparació de sostres porxo                                      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 3 TREBALLS PREVIS                                                 

3.1          m2  Neteja de superfícies                                           

Neteja de les superfícies verticals, deixant la superfície sense pols, greix  i partícules o fragments de
revestiment mal adherits, prèv ia protecció de les instal·lacions v istes en façana, com cables o con-
ductes. Per l'armadura d'acer, es limpiará mitjeçant cepill metàl·lic, grau sT 3 segons norma SIS 05
59 00.

620,00 2,05 1.271,00

3.2          u   Enderroc i reposició calaixos d'obra                            

Enderroc i reposició de 9 calaixos d'obra penjats del sostre del porxo exterior en planta baixa, per
darrera de la jàssera de façana i entre els dos pilars de davant de cada entrada d'escala, per repara-
ció de nerv is deteriorats del sostre. Inclou l'enderroc dels calaixos d'obra, la retirada de runes i la re-
construcció amb plaques de guix  laminat hidròfug sobre perfileria, collada directament al sostre amb
fixacions mecàniques.

1,00 5.319,21 5.319,21

TOTAL CAPITOL 3 TREBALLS PREVIS ............................................................................................................... 6.590,21
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Reparació de sostres porxo                                      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 4 REPARACIÓ DE SOSTRE                                             

4.1          u   Reparació biguetes sostre malmès per fuites d'aigua en porxo    

Reparació de biguetes (4,30m) de sostre malmès per fuites d'aigua en el porxo exterior en planta bai-
xa. Les biguetes repicades s'estintolaran de forma prov isional durant l'execució dels treballs.
a) Repicat del formigó i la ceràmica, descobert de les armadures ox idades, sanejament i raspallat de
les armadures amb mitjans manuals.
b) Passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter a base de ciment,
d'un component, millorat amb resina sintètica i fum de sílice, s'utilitza com a capa d'adherència i com
protecció de les armadures enfront de la corrosió. Compleix  amb els requeriments de la UNE-EN
1504-4 i de la UNE-EN 1504-7.
c) Restaurar els nerv is estructurals afectats, amb barres d’acer corrugat inox idable d=10mm seguint
indicacions planols del projecte.
d) Restitució de la part afectada amb morter de reparació estructural multiús de ciment d'un compo-
nent, sulforresistent, tixotròpic o fluid, de baixa retracció, reforçat amb fibres, a punt per al seu ús, que
compleix  amb els requeriments de la classe R4 de la UNE-EN 1504-3 i càrrega manual de runa so-
bre contenidor.

51,00 596,77 30.435,27

K898E240     m2  Subm+aplicació 2 mans pintura acrílica paraments ext. horitz. bl

Subministrament i aplicació de dues mans de pintura acrílica en paraments exteriors horitzontals; co-
lor blanc equivalent al color actual, a decidir per la D.F.

620,00 6,53 4.048,60

TOTAL CAPITOL 4 REPARACIÓ DE SOSTRE...................................................................................................... 34.483,87
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Reparació de sostres porxo                                      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 5 SEGURETAT I SALUT                                               

SS           pa  P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut             

1,00 1.174,02 1.174,02

TOTAL CAPITOL 5 SEGURETAT I  SALUT............................................................................................................ 1.174,02
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PRESSUPOST
Reparació de sostres porxo                                      

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 6 GESTIO DE RESIDUS                                               

GR_          pa  Partida alçada de gestió de residus                             

Partida alçada de gestió de residus: Runa resultant del repicat de biguetes, enderroc de calaixos d'o-
bra, restes del desmuntatge d'instal·lacions i residus resultants de la reparació.
Inclou càrrega i transport de residus en obra i a abocador certificat aix í com les taxes i cànons cor-
responents.

1,00 587,01 587,01

TOTAL CAPITOL 6 GESTIO DE RESIDUS............................................................................................................ 587,01

TOTAL...................................................................................................................................................................... 59.910,59

17 de may o de 2022  Pàgina 6



QUADRE DE DESCOMPOSATS
Reparació de sostres porxo                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 1 MITJANS AUXILIARS                                               
0XA113       u   Lloguer diari de torre de treball mòbil.                        

Lloguer, durant 1 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x 1 m², situada a una altura
de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galv anitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix , preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

mq13ats050a  1,159 u   Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb plataforma de treba 6,23 7,22

Materials................................................................. 7,22

Suma la partida........................................................ 7,22

Costos indirectes........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

0XA123       u   Transport i retirada de torre de treball mòbil.                 

Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x 1 m², situada a una altura de 3 m, for-
mada per estructura tubular d'acer galv anitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² unifor-
mement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

mq13ats053a  1,159 u   Transport a obra i retirada de torre de treball mòbil, amb plata 309,37 358,56

Materials................................................................. 358,56

Suma la partida........................................................ 358,56

Costos indirectes........................... 2,00% 7,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

0XA133       u   Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil.               

mq13ats051a  1,159 u   Muntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x 250,48 290,31

mq13ats052a  1,159 u   Desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball 176,63 204,71

Materials................................................................. 495,02

Suma la partida........................................................ 495,02

Costos indirectes........................... 2,00% 9,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Reparació de sostres porxo                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 2 SUBSTITUCIO INSTALACIONS                                        
2.1          u   Substitució pentinat horitzontal muntants d'aigua               

Substitució pentinat horitzontal muntants d'aigua de coure. Inclou la retirada de les planx es de protecció ex istents, el
descollat del pas dels tubs a l'entrada de la cambra de comptadors, la substitució de tubs de coure per tub de polie-
tilè PE 40 de 25 mm de diàmetre nominal, des del sostre interior de la cambra de comptadors fins la connex ió amb
el muntant v ertical, per sota del sostre de la planta baix a, penjat prov isional per permetre la reparació, fix ació defi-
nitiv a al sostre i recol·locació de nov es planx es de protecció. Recorregut dels tubs indicat en els plànols (cada es-
cala té 10 muntants).

A0121000     16,000 h   Oficial 1a                                                      x  1,04 24,26 401,75

A0140000     16,000 h   Manobre                                                         x  1,04 20,12 333,19

A013J000     324,000 h   Ajudant lampista                                                18,62 6.032,88

A012J000     108,000 h   Oficial 1a lampista                                             28,10 3.034,80

2.1.1        1.650,000 m   Tub polietilè PE40 d=25                                         0,89 1.468,50

2.1.2        180,000 u   Accessori tub coure d=22                                        2,98 536,40

2.1.3        180,000 u   Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sa 0,46 82,80

2.1.4        90,000 u   Enllaç RM 25 3/4" PE llautó                                     5,47 492,30

2.1.5        90,000 u   Colze RM 25 PE 3/4" llautó                                      9,12 820,80

2.1.6        180,000 u   Junta de goma de 3/4" de diàmetre nominal, ample                1,46 262,80

2.1.7        70,000 u   Perfil guia DIN 2m elèctrica                                    14,29 1.000,30

2.1.8        25,000 u   Disc de tall 125x 1,6 mm                                         1,84 46,00

2.1.9        600,000 u   Tac de ny lon Ø8 amb v is i v olandera                             0,19 114,00

2.1.10       5,000 u   Safata de protecció de pentinats, de planx a d'acer galv anitzat, 208,82 1.044,10

Ma d`obra............................................................... 9.802,62

Maquinaria .............................................................. 46,00

Materials................................................................. 5.822,00

Suma la partida........................................................ 15.670,62

Costos indirectes........................... 2,00% 313,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.984,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Reparació de sostres porxo                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 3 TREBALLS PREVIS                                                 
3.1          m2  Neteja de superfícies                                           

Neteja de les superfícies v erticals, deix ant la superfície sense pols, greix  i partícules o fragments de rev estiment
mal adherits, prèv ia protecció de les instal·lacions v istes en façana, com cables o conductes. Per l'armadura d'a-
cer, es limpiará mitjeçant cepill metàl·lic, grau sT 3 segons norma SIS 05 59 00.

A0121000     0,050 h   Oficial 1a                                                      x  1,04 24,26 1,26

A016V000     0,050 h   Peó                                                             x  1,04 13,62 0,70

B0111000     0,030 m3  Aigua                                                           1,50 0,05

Ma d`obra............................................................... 1,96

Materials................................................................. 0,05

Suma la partida........................................................ 2,01

Costos indirectes........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS

3.2          u   Enderroc i reposició calaixos d'obra                            

Enderroc i reposició de 9 calaix os d'obra penjats del sostre del porx o ex terior en planta baix a, per darrera de la
jàssera de façana i entre els dos pilars de dav ant de cada entrada d'escala, per reparació de nerv is deteriorats del
sostre. Inclou l'enderroc dels calaix os d'obra, la retirada de runes i la reconstrucció amb plaques de guix  laminat
hidròfug sobre perfileria, collada directament al sostre amb fix acions mecàniques.

A0140000     71,000 h   Manobre                                                         x  1,04 20,12 1.478,52

A012J000     71,000 h   Oficial 1a lampista                                             28,10 1.995,10

3.2.1        189,000 m   Canal de planx a d'acer galv anitzat, en paraments horitzontals am 1,78 336,42

3.2.2        56,160 m2  Placa de guix  laminat hidròfuga  (H)  i gruix  15 mm, amb v ora  a 14,54 816,57

3.2.3        10,000 u   Visos per a plaques de guix  laminat                             16,29 162,90

3.2.4        150,000 m   Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix  laminat 0,06 9,00

3.2.5        80,000 kg  Massilla per a junt de plaques de cartró-guix                    2,16 172,80

3.2.6        30,000 kg  Pintura plàstica, per a ex teriors                               8,12 243,60

Ma d`obra............................................................... 3.473,62

Materials................................................................. 1.741,29

Suma la partida........................................................ 5.214,91

Costos indirectes........................... 2,00% 104,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.319,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL TRES-CENTS DINOU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Reparació de sostres porxo                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 4 REPARACIÓ DE SOSTRE                                             
4.1          u   Reparació biguetes sostre malmès per fuites d'aigua en porxo    

Reparació de biguetes (4,30m) de sostre malmès per fuites d'aigua en el porx o ex terior en planta baix a. Les bigue-
tes repicades s'estintolaran de forma prov isional durant l'ex ecució dels treballs.
a) Repicat del formigó i la ceràmica, descobert de les armadures ox idades, sanejament i raspallat de les armadu-
res amb mitjans manuals.
b) Passiv at de les armadures, imprimació anticorrosiv a i pont d'unió amb morter a base de ciment, d'un compo-
nent, millorat amb resina sintètica i fum de sílice, s'utilitza com a capa d'adherència i com protecció de les armadu-
res enfront de la corrosió. Compleix  amb els requeriments de la UNE-EN 1504-4 i de la UNE-EN 1504-7.
c) Restaurar els nerv is estructurals afectats, amb barres d’acer corrugat inox idable d=10mm seguint indicacions
planols del projecte.
d) Restitució de la part afectada amb morter de reparació estructural multiús de ciment d'un component, sulforresis-
tent, tix otròpic o fluid, de baix a retracció, reforçat amb fibres, a punt per al seu ús, que compleix  amb els requeri-
ments de la classe R4 de la UNE-EN 1504-3 i càrrega manual de runa sobre contenidor.

A0140000     10,500 h   Manobre                                                         x  1,04 20,12 218,65

A0121000     7,500 h   Oficial 1a                                                      24,26 181,95

4.1.1        2,000 u   Barra corrugat inox idable Ø10mm x  6 m                           43,00 86,00

4.1.2        2,500 kg  Sika Top Armatec 110 Epocem, 1 kg                               8,86 22,15

4.1.3        50,000 kg  Sika Monotop-4100 Protect, sac 25 kg                            1,30 65,00

4.1.4        0,500 u   Resina Cey s Viny lester 300 cc                                   9,11 4,56

4.1.5        20,000 kg  Guix  de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1      0,22 4,40

4.1.6        2,500 u   Supermaó de 500x 200x 40 mm, p/rev estir, categoria I, LD, segons l 0,41 1,03

4.1.7        12,500 kg  Morter sílice M-7.5 ( sac 25 kg )                               0,09 1,13

4.1.8        1,000 u   Totx ana de 290x 140x 100 mm, categoria I, LD, segons la norma
UNE-

0,20 0,20

Ma d`obra............................................................... 400,60

Materials................................................................. 184,47

Suma la partida........................................................ 585,07

Costos indirectes........................... 2,00% 11,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 596,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

K898E240     m2  Subm+aplicació 2 mans pintura acrílica paraments ext. horitz. bl

Subministrament i aplicació de dues mans de pintura acrílica en paraments ex teriors horitzontals; color blanc equi-
v alent al color actual, a decidir per la D.F.

A012D000     0,125 h   Oficial 1a pintor                                               27,19 3,40

A013D000     0,015 h   Ajudant pintor                                                  24,14 0,36

B89ZPE00     0,551 kg  Pintura acrílica, per a ex teriors                               4,80 2,64

Ma d`obra............................................................... 3,76

Materials................................................................. 2,64

Suma la partida........................................................ 6,40

Costos indirectes........................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Reparació de sostres porxo                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 5 SEGURETAT I SALUT                                               
SS           pa  P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut             

XPA000SS     1.151,000 pa  P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut             1,00 1.151,00

Altres...................................................................... 1.151,00

Suma la partida........................................................ 1.151,00

Costos indirectes........................... 2,00% 23,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.174,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Reparació de sostres porxo                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 6 GESTIO DE RESIDUS                                               
GR_          pa  Partida alçada de gestió de residus                             

Partida alçada de gestió de residus: Runa resultant del repicat de biguetes, enderroc de calaix os d'obra, restes del
desmuntatge d'instal·lacions i residus resultants de la reparació.
Inclou càrrega i transport de residus en obra i a abocador certificat aix í com les tax es i cànons corresponents.

GR           1,000 Pa  Partida alçada de gestió de residus                             575,50 575,50

Altres...................................................................... 575,50

Suma la partida........................................................ 575,50

Costos indirectes........................... 2,00% 11,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 587,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb UN CÈNTIMS

17 de may o de 2022  Pàgina 6
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